

1.0 Syarat Pelantikan :

1. Mematuhi Etika Pembekal Latihan dan Pembangunan Sistem;
2. Bersetuju untuk menjalankan projek sehingga tamat mengikut surat tawaran;
3. Kadar bayaran untuk kursus/Latihan adalah seperti yang telah termaktub dalam sistem eJPPK
4. Bersetuju dengan syarat-syarat di atas sebagai pakej yuran khidmat professional termasuk perbelanjaan lain iaitu **perjalanan, penginapan, material program dan lain-lain yang diperlukan untuk kursus tersebut;**
5. Bayaran akan dibuat mengikut peringkat projek yang akan ditawarkan;
6. Perunding tidak mengendalikan lebih dari 3 projek pada satu-satu masa;
7. Mempunyai rekod penilaian dari pelanggan dan skor latihan yang baik (4.0 dan ke atas);
8. Perunding perlu menyediakan peralatan bantu mengajar (*presentation aids*) seperti komputer riba dan *LCD projector* untuk tujuan latihan;
9. Nota kursus yang akan digunakan hendaklah mengandungi logo MPC. Nota-nota dalam bentuk *softcopy* tersebut haruslah diserahkan kepada pegawai MPC terlibat sebelum kursus dijalankan untuk tujuan pemantauan;
10. Perunding hendaklah memaklumkan tarikh sebenar latihan/lawatan kepada pegawai MPC yang terlibat sekurang-kurangnya 3 hari bekerja sebelum sesi bermula;
11. Menghantar laporan projek mengikut jadual fasa yang telah ditetapkan (seminggu selepas aktiviti terakhir dijalankan) bersama **invois asal** kepada pegawai petugas MPC. Sekiranya tidak dihantar, maka pembayaran tidak akan diproses bagi fasa tersebut;
12. MPC tidak bertanggungjawab untuk menyediakan kemudahan penginapan kepada perunding;
13. Kos penerbangan akan ditanggung sendiri oleh pihak perunding (sekiranya berkenaan); dan
14. MPC berhak menarik balik tawaran pada bila-bila masa jika ada syarat-syarat tidak dipatuhi.

2.0 Jadual Pembayaran

Bil	Aktiviti	Jumlah Hari/ Jam	Kadar (RM)	Bayaran Keseluruhan (RM)
1.	Bengkel 1 : Pengenalan Pengurusan Lean : Defining Issues & Problems	4 jam	300.00	1,200.00
2.	Latihan Pengukuhan 1	4 jam	250.00	1,000.00
3.	Bengkel 2 : Assessing The Current Status : Process Mapping & Data Collection	1 hari	2,000.00	2,000.00
	Jumlah Bayaran Fasa Pertama			4,200.00

4.	Latihan Pengukuhan 2	4 jam	250.00	1,000.00
5.	Bengkel 3 : Analyse & Finding	1 hari	2,000.00	2,000.00
6.	Latihan Pengukuhan 3	4 jam	250.00	1,000.00
	Jumlah Bayaran Fasa Kedua			4,000.00

7.	Bengkel 4 : Lean Technique & Propose Recommendation	1 hari	2,000.00	2,000.00
8.	Latihan Pengukuhan 4	4 jam	250.00	1,000.00
9.	Persembahan Akhir Kepada Pengurusan Atasan	1 hari	2,000.00	2,000.00
	Jumlah Bayaran Fasa Ketiga			5,000.00
	Jumlah Bayaran Keseluruhan			13,200.00

3.0 PROGRAM

BIL	PROGRAM	TARIKH	CATATAN
1	Bengkel 1 : Pengenalan Pengurusan Lean : <i>Defining Issues & Problems</i>	15 November 2021	Secara dalam talian
2	Latihan Pengukuhan 1	3 Dis 2021	Sesi perbincangan/ bimbingan berdasarkan kumpulan (Online)
3	Bengkel 2 : <i>Assessing The Current Status : Process Mapping & Data Collection</i>	8 Dis 2021	Bersemuka di UMP
4	Latihan Pengukuhan 2	14 Jan 2022	Sesi perbincangan/ bimbingan berdasarkan kumpulan (Online)
5	Bengkel 3 : <i>Analyse & Finding</i>	26 Jan 2022	Bersemuka di UMP
6	Latihan Pengukuhan 3	11 Feb 2022	Sesi perbincangan/ bimbingan berdasarkan kumpulan (Online)
7	Bengkel 4 : <i>Lean Technique & Propose Recommendation</i>	21 Feb 2022	Bersemuka di UMP
8	Latihan Pengukuhan 4 & Sesi Pre-persembahan akhir	11 Mac 2022	Sesi perbincangan/ bimbingan berdasarkan kumpulan (Online)
9	Persembahan Akhir Kepada Pengurusan Atasan	28 Mac 2022	Bersemuka di UMP